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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Listi yfir fyrirhuguð útboð er 
birtur, greint er frá niðurstöðum útboða og einnig samningum. 
Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem verður til hjá 
stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka og annarra 
lesenda. Blaðið kemur út einu sinni í mánuði að jafnaði. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar og 
áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.

5. tbl. /20

Hringvegur (1), Skarhólabraut - Langitangi. Gerð undirganga við Aðaltún 17. ágúst 2015. Eldri undirgöng voru fjarlægð. 

Opnuð hafa verið tilboð í verkið: Hringvegur (1), 
Skarhólabraut - Langitangi. Sjá niðurstöður á næstu síðu. 
Um er að ræða endurgerð og breikkun Vesturlandsvegar á 
kaflan sem nú er þriggja akreina og án vegriðs sem aðskilur 
akstursstefnur.
Einnig felst í verkinu gerð biðstöðvar Strætó með 
stígtengingum, gerð hljóðvarnarveggja/mana o.fl. 
Lengd útboðskaflans er um 1.100 m. 
Verkinu er skipt í eftirfarandi aðalverkhluta: 
Verkhluti 8.01 Vegagerð og lýsing 
Í þessum hluta er: Jarðvinna við breikkun núverandi 

Hringvegur (1), Skarhólabraut – Langitangi, breikkun
vegar sem í meginatriðum felst í jarðvegsskiptum vegna 
breikkunar til NV í átt að Skálahlíð næst hringtorgi við 
Skarhólabraut. Einnig bergskeringar til SA inn í Lágafell 
milli Aðaltúns og vegar að Lágafellskirkju 
Þá felst í verkhlutanum, endurgerð lýsingar á kaflanum, 
ofanvatnslagnir og undirlagsmalbik á breikkanir og 
yfirlagnir á veginn í heild sinni, jafnt yfir núverandi slitlag 
sem breikkanir. 
Verkhluti 8.02 Hljóðvarnarveggir á og við undirgöng 
Í þessum hluta er gerð hljóðveggja á og við undirgöngin við 
Aðaltún. 
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				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 706.000.000 	 100,0 	 215.620
	4	 Háfell ehf., Reykjavík 	 609.369.540 	 86,3 	 118.990
	3	 Ístak hf., Mosfellsbæ 	 557.953.098 	 79,0 	 67.573
	2	 Grafa og grjót ehf., 
			   Hafnarfirði 	 507.785.440 	 71,9 	 17.405
	1	 Loftorka Reykjavík ehf., 
		  Garðabæ 	 490.380.000 	 69,5 	 0

Hringvegur (1), 
Skarhólabraut – Langitangi   19-053
Tilboð opnuð 5. maí 2020. Breikkun og endurbætur 
Hringvegar (1) í Mosfellsbæ, milli Skarhólabrautar og 
Langatanga. Vegsvæðið skal breikka þ.a. hægt verði að 
koma fyrir 4 akreinum og aðskilja akstursstefnur með 
vegriði. Breikkunin innifelur bergskeringar inn í Lágafell 
auk annarra skeringa. Umframefni skal koma fyrir 
í hljóðmönum við veginn. Byggja skal hljóðvarnarveggi 
á steyptum undirstöðum og klæða með sementsbundnum 
trefjaplötum. Einnig skal byggja biðstöð Strætó með 
tilheyrandi stígatengingum. Innifalið er einnig allur frá
gangur yfirborðs raskaðra svæða, plöntun og gróður
setning, öll nauðsynleg lagnavinna, uppsetning ljósastaura 
og allar tengingar þeirra. Lengd vegkaflans er um 1.100 m.
Verkið er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Mosfellsbæjar.
Helstu magntölur eru:
Verkhluti 8.01 Vegagerð og lýsing

Rif malbiks og gangstétta . . . . . . . . . .           	 6.000	 m2

Bergskeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 13.000	 m3

Fláafleygar og lausar skeringar  . . . . .      	 15.000	 m3

Fyllingar í vegagerð  . . . . . . . . . . . . . .               	 9.700	 m3

Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 3.300	 m3

Burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 1.800	 m3

Ofanvatnsræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 150	 m
Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 31.200	 m2

Gangstígar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1.100	 m2

Vegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	  2.400	 m
Götulýsing, skurðgröftur og strengur  .  	 2.500	 m
Ljósastaurar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 60	 stk.

Verkhlutar 8.02 og 8.03 Hljóðvarnarveggir
Gröftur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 1.700	 m3

Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 253	 m3

Járnalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 20.300	 kg
Mót  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	  1.463	 m2

Stálstoðir 1,6 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 179	 stk.
Stálstoðir 2,4 m  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 52	 stk.
Klæðing, sementsbundnar trefjaplötur 	 2.430	 m2

Frágangur hljóðmana, 
   jöfnun og sáning  . . . . . . . . . . . . . . .                	 7.500	 m2

Gróðurbeð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	  240	 m2

Tré og runnar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 280	 stk.
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. desember 2020.

Niðurstöður útboða

Hljóðveggur úr sementsbundnum trefjaplötum, timburlektum 
á stálstoðum sem festar eru á nýjar steyptar undirstöður. 
Hljóðveggur úr sementsbundnum trefjaplötum, timburlektum 
á stálstoðum sem festar eru á núverandi kantbita undirganga. 

Verkhluti 8.03 Hljóðvarnarveggir og hljóðmanir 
meðfram vegi 
Í þessum hluta er gerð hljóðveggja og frágangs hljóðmana 
meðfram veginum. 
Hljóðveggur úr sementsbundnum trefjaplötum, timburlektum 
á stálstoðum sem festar eru á nýjar steyptar undirstöður. 
Yfirborðs- og umhverfisfrágangur hljóðmana meðfram 
veginum.

Sjá yfirlitsmynd hér fyrir ofan
og snið í stöð 8.400 í næstu opnu. 

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	5	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi	 145.985.000	 126,4	 20.445
	4	 Verk og tæki ehf., 
			   Selfossi	 140.709.707	 121,8	 15.170
	3	 Malbikunarstöðin 
			   Hlaðbær Colas hf., 
			   Hafnarfirði	 138.570.300	 119,9	 13.030
	2	 Suðurtak ehf., 
			   Brjánsstöðum	 126.022.840	 109,1	 483
	1	 Vörubifreiðstjórafélagið 
			   Mjölnir, Selfossi	 125.540.200	 108,7	 0
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 115.540.000	 100,0	 -10.000

Biskupstungnabraut (35) 
ofan Borgar   20-052
Tilboð opnuð 19. maí 2020. Breikkun og malbikun á 
Biskupstungnabraut (35) í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Kaflinn er um 2,4 km langur frá hringtorginu í Borg og að 
kafla sem verið er að breikka og styrkja.
Helstu magntölur eru:

Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 1.430	 m3

Fláafleygar úr skeringum  . . . . . . . . . .           	 7.880	 m3

Styrktarlag 0/63  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 690	 m3

Burðarlag 0/22  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 410	 m3

Malbik 60 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 18.630	 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 15.030	 m2

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2020

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	5	 VSÓ ráðgjöf ehf., 
			   Reykjavík 	 18.500.000 	 112,1 	 2.615 
	4	 Mannvit verkfræðistofa, 
			   Kópavogi 	 17.022.000 	 103,2 	 1.137 
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 16.500.000 	 100,0 	 615 
	3	 VBV ehf., Reykjavík 	 15.964.256 	 96,8 	 79 
	2	 Hnit verkfræðistofa hf., 
			   Reykjavík 	 15.934.000 	 96,6 	 49 
	1	 Efla hf., Reykjavík 	 15.884.850 	 96,3 	 0

Hafnarfjarðarvegur (40), 
Vífilsstaðavegur (að Litlatúni) 
– Lyngás, eftirlit    20-051
Tilboð opnuð 19. maí 2020. Eftirlit með framkvæmdum við 
Hafnarfjarðarveg og Vífilsstaðaveg.
Sumarið 2020

• Gerð hringtorgs á Vífilsstaðaveg við Litlatún
• Breikkun og endurbætur á Vífilsstaðavegi 
    milli Litlatúns og Hafnarfjarðarvegar
• Breikkun og endurbætur á gatnamótum 
    Hafnarfjarðarvegar og Vífilsstaðavegar
• Gerð göngustíga og allur frágangur yfirborðs
• Öll nauðsynleg lagnavinna fyrir veitufyrirtækin

Sumarið 2021
• Breikkun og endurbætur á Hafnarfjarðarvegi 
   milli Vífilsstaðavegar og Lyngáss
• Gerð undirganga undir Hafnarfjarðarveg 
    við Hraunsholtslæk
• Breikkun og endurbætur á gatnamótum 
    Hafnarfjarðarvegar og Lyngáss
• Gerð göngustíga og allur frágangur yfirborðs
• Öll nauðsynleg lagnavinna fyrir veitufyrirtækin 

Hringvegur (1) í Mosfellsbæ, 
Skarhólabraut – Langitangi
sjá niðurstöður útboðs  

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	6	 Verkís hf., Reykjavík 	 14.508.000 	 116,1 	 3.659
	5	 Mannvit 
			   verkfræðistofa, 
			   Kópavogi 	 12.628.000 	 101,0 	 1.779
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 12.500.000 	 100,0 	 1.651 
	4	 Efla hf., Reykjavík 	 12.443.460 	 99,5 	 1.594 
	3	 Lota ehf., Reykjavík 	 12.084.420 	 96,7 	 1.235 
	2	 Hnit verkfræðistofa, 
			   Reykjavík 	 11.578.500 	 92,6 	 729 
	1	 VBV ehf., Kópavogi 	 10.849.318 	 86,8 	 0 

Hringvegur (1), Skarhólabraut – 
Langitangi, eftirlit    20-053
Tilboð opnuð 26. maí 2020. Eftirlit með framkvæmdum 
við Hringveg (1) á milli Skarhólabrautar og Langatanga.  
Verkið felst í að breikka vegsvæðið þ.a. hægt verði að 
koma fyrir 4 akreinum og aðskilja akstursstefnur með 
vegriði. 
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Hringvegur (1),    Skarhólabraut - Langitangi, snið í stöð 8.400

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Vörubifreiðastjórafélagið 
			   Mjölnir, Selfossi	 53.183.500	 115,4	 7.376
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 46.100.000	 100,0	 292
	1	 Framrás ehf., Vík	 45.808.000	 99,4	 0

Aðkomuvegur að gestastofu 
Vatnajökulsþjóðgarðs 
á Kirkjubæjarklaustri   20-047
Tilboð opnuð 12. maí 2020. Vegagerðin og 
Framkvæmdasýsla ríkisins óskuðu eftir tilboðum 
í gerð 0,5 km langs vegar að fyrirhugaðri gestastofu 
Vatnajökulsþjóðgarðs á Kirkjubæjarklaustri, auk 
jarðvegsskipta fyrir bílaplan og afvötnun þess.
Helstu magntölur eru:

Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 11.700	 m3

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 4.500	 m3

Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 6.000	 m3

Burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 200	 m3

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 7.000	 m2

Lagnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 150	 m
Verklok eru 15. ágúst 2020.

Niðurstöður útboða Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	4	 Ístak hf., Mosfellsbæ 	 603.628.111 	 113,9 	 137.943
	3	 Suðurverk hf., 
			   Kópavogi 
			   og Loftorka 
			   Reykjavík ehf., 
			   Garðabæ 	 539.743.360 	 101,8 	 74.058
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 529.956.460 	 100,0 	 64.271
	2	 Þróttur ehf., Akranesi 	 506.717.015 	 95,6 	 41.032
	1	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi 	 465.685.197 	 87,9 	 0

Akranesvegur (509),
Faxabraut – endurgerð og grjótvörn 
(EES útboð)    19-093
Tilboð opnuð 5. maí 2020. Endurbyggingu vegkafla 
ásamt gerð grjótvarnar og lagnavinnu á Akranesvegi 
(509-02): Faxabraut. Verkefnið er samstarfsverkefni 
Vegagerðarinnar, Akraneskaupstaðar og veitufyrirtækja.
Helstu magntölur eru:

Rif steypu í vegum og stéttum . . . . . .       	 10.000	 m2

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 9.300	 m3

Götulýsing, skurðgröftur og strengir . .   	 1.000	 m
Rafstrengir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 300	 m
Fráveitulagnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1.300	 m
Kaldavatnslagnir . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 200	 m
Hitaveitulagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 400	 m
Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 4.500	 m3

Burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 2.200	 m3

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 16.000	 m2

Grjótvörn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 37.000	 m3

Göngustígar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 700	 m
Kantsteinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1.850	 m

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. september 2021.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	4	 Efla hf., Reykjavík	 22.522.200	 116,1	 11.122
	3	 Hnit verkfræðistofa hf., 
			   Reykjavík	 22.348.016	 115,2	 10.948
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 19.400.000	 100,0	 8.000
	2	 Verkís ehf., Reykjavík	 15.911.680	 82,0	 4.512
	1	 VSÓ Ráðgjöf ehf., 
			   Reykjavík	 11.400.000	 58,8	 0

Akranesvegur (509): Faxabraut, 
hækkun vegar og rofvörn, 
eftirlit   20-033
Eftir lok tilboðsfrests, 19. maí 2020, var fyrri opnun 
í umsjón og eftirlit með endurgerð á Faxabraut við 
Langasand ásamt grjótvörn og lagnagerð. Verkið er 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Akraneskaupstaðar og 
veitufyrirtækja.
Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs og 
ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, 
þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Akranesvegur (509),
Faxabraut – endurgerð og grjótvörn
kennisnið (miðeyja)

Akranesvegur (509),
Faxabraut – endurgerð og grjótvörn
sjá niðurstöður útboðs

Niðurstöður útboða

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 246.000.000 	 100,0 	 36.851 
	2	 Aðalleið ehf., 
			   Hveragerði 	 216.892.510 	 88,2 	 7.743 
	1	 Framrás ehf., Vík 	 209.149.400 	 85,0 	 0

Hringvegur (1) um Vík, hringtorg 
og endurbætur    20-048
Tilboð opnuð 5. maí 2020.Gerð hringtorgs á Hringvegi í 
Vík í Mýrdal auk breytinga allra aðliggjandi vega og stíga 
til að ljúka gerð vegaframkvæmdanna endanlega. Til 
framkvæmdanna teljast einnig breytingar á Hringveginum 
rétt vestan hringtorgsins á móts við Víkurskála, gerð og 
breytingar á umferðareyjum þar. Einnig skal endurnýja 
vegyfirborðið um vestanverðan Hringveginn í gegnum 
Vík, að fyrstu bæjargötunni (Mýrarbraut). Verkið er 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og Mýrdalshrepps. 
Helstu magntölur:

Fræsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 7.020	 m2

Umframefni úr skeringum . . . . . . . . . .           	 961	 m3

Ofanvatnsræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 585	 m
Brunnar og niðurföll  . . . . . . . . . . . . . .               	 30	 stk.
Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 6.399	 m3

Burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 833	 m3

Tvöfalt malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 10.570	 m2

Kantsteinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 2.542	 m
Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 537	 m2

Umferðarmerki  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 63	 stk.
Götulýsing, skurðgröftur 
  og strengur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 560	 m
Ljósastaurar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 32	 stk.
Málun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 1.348	 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2020.

Þessi fallega hellulögn á Hringvegi (1) í gegnum Vík er nú illa 
farin vegna þungrar umferðar og því verður þessi kafli nú 
malbikaður.

Niðurstöður útboða

Hringvegur (1) um Vík í Mýrdal, 
hringtorg og endurbætur 
sjá niðurstöður útboðs Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Vestari hluti framkvæmdasvæðis í Vík í Mýrdal.
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Framkvæmdir 2020
Helstu verk í vega- og 
brúagerð sem unnið er að á 
árinu
Birt með fyrirvara um ófyrirséðar breytingar

Kort sem sýnir framkvæmdir 
við sjóvarnir og hafnargerð mun birtast síðar. 

Framkvæmdir 2020
Bundið slitlag í lok árs 2019
Þjóðvegir með malarslitlagi
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Dettifossvegur (862) 
Hólmatungur - Ásheiði
Nýbygging og klæðing 11,5 km
endurbygging vegteninga
í Hólmatungur og Vesturdal
Verklok 2021

Dýrafjarðargöng 5,3 km
og vegtengingar 7,8 km
Verklok 2020

Skaftártunguvegur (208)                                 
Ný brú á Eldvatn 
og 2 km vegagerð
Verklok 2020

Reykjavegur (355) 
Breikkun og endurgerð, 8 km
Verklok 2021

Skarðsvegur (793)
í Skarðsdal
Vegur og plan við skíðaskála
Nýbygging 1,1 km
Verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Ný brú á Brunná
Verklok 2020

Ný gestastofa
Vatnajökulsþjóðgarðs

Kirkjubæjarklaustri
Vegtenging

Verklok 2020

Snæfellsnesvegur (54)
Fróðárheiði 
Nýbygging og klæðing 4,5 km
Verklok 2020

Djúpvegur (61)
Leiti - Eyri
Endurbætur 
og klæðing 7 km
verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Ný brú á Kvíá 
Verklok 2020

Hringvegur (1) 
Selfoss - Hveragerði                                                    

Breikkun, hluti af stærra verki
Verklok 2023

Hringvegur (1)                                 
Ný brú á Fellsá 

Verklok 2021

Hringvegur (1)                                 
Ný brú á Steinavötn 

Verklok 2021

Hafnarfjarðarvegur (40) 
vegamót við Vífilstaðaveg
Endurbætur og undirgöng

Verklok 2021
Reykjanesbraut (41) 

Kaldárselsvegur 
- Krýsuvíkurvegur

Tvöföldun
Verklok 2020

Skorradalsvegur (508) 
Vatnsendahlíð - Dagverðarnes
Endurbætur og klæðing 3,7 km
Verklok 2020

Grímarstaðavegur (5317) 
Hvanneyrarvegur - Hvítárvellir
Endurbætur og klæðing 5,8 km
Verklok 2020

Norðausturvegur (85) 
Finnafjörður - Bakkafjörður
Endurbygging og klæðing 20,5 km
Verklok 2021

Grafningsvegur efri (360) 
 Úlfljótsvatn - Hagavík

Endurbygging 
og klæðing 6,2 km

Verklok 2020

Krýsuvíkurvegur (42)
um Vatnsskarð 
Endurbygging 

og klæðing 1,2 km
Verklok 2020

Skeiða- og Hrunamannavegur (30)
Einholtsvegur - Biskupstungnabraut 
Endurbygging og klæðing 4,2 km
Verklok 2021

Hafravatnsvegur (431) 
við Ísfugl

Reiðgöng
Verklok 2020

Hringvegur (1) 
Skarhólabraut 

- Langitangi
Breikkun, verklok 2020

Bústaðavegur (418) 
Breikkun á rampa

til suðurs 
á Hafnarfjarðarveg

Verklok 2020

Hringvegur (1) 
um Kjalarnes
Breikkun og 

aðskilnaður akreina
upphaf framkvæmda

Biskupstungnabraut (35) 
ofan við Borg                                  
Breikkun og klæðing, 4,6 km
Verklok 2020

Borgarfjarðarvegur (94) 
um Vatnsskarð eystra 8,8 km
Endurbætur og klæðing 
Verklok 2020

Hringvegur (1) 
Suðurlandsvegur
Vesturlandsvegur 

- Bæjarháls, 
Tvöföldun

Verklok 2020

Laugarvatnsvegur (36) 
Biskupstungnabraut - Þóroddsstaðir                                  
Styrking, breikkun og klæðing, 2,9 km
Verklok 2020

Hringvegur (1) 
Landvegamót
Hringtorg
Verklok 2020

Hringvegur (1)
Jökulsá á Sólheimasandi

Ný tvíbreið brú
Verklok 2021

Hringvegur (1) um Heiðarsporð
Nýbygging 2,1 km
Verklok 2021

Vestfjarðavegur (60) 
um Þverdalsá
Nýbygging 2,5 km
Verklok 2021

Bíldudalsvegur (60) 
um Botnsá

Ný brú
Verklok 2021

Vestfjarðavegur (60) 
um Bjarnadalsá

Ný brú
Verklok 2021

Djúpvegur (61)
um Hattardal
Nýbygging 2,6 km og brú
verklok 2021

Hringvegur (1) 
Varnargarður við Víkurklett
Verklok 2020

Þórsmerkurvegur (249)
Suðurlandsvegur - Gljúfurá

Nýbygging
Verklok 2020

Hringvegur (1) um Vík
Hringtorg og endurbætur

Verklok 2020

Akranesvegur (509) 
Faxabraut

Endurgerð og grjótvörn
Verklok 2021

Álftaneshreppsvegur (533) 
Snæfellsnesvegur - Leirulækur
Endurbygging og klæðing 8 km

Verklok 2021

Hvítársíðuvegur (523) 
Kalmanstunga - Kaldadalsvegur
Endurbætur og klæðing 3 km
Verklok 2021

Hringvegur (1) 
Hvalfjarðargöng 

Kantlýsing
ljósleiðarakerfi, endurbætur

Verklok 2020

Grafningsvegur neðri (350) 
 Hlíðará - Grafningsvegur efri 

Endurbygging og klæðing
Verklok 2020

Mófellsstaðavegur (507) 
Borgarfjarðarvegur - Hreppslaug
Endurbygging og klæðing 1,6 km
Verklok 2020

Vorsabæjarvegur (324) 
Gnúpverjavegur (325)                                   
Styrking og klæðing, 2,9 km
Verklok 2020

Eyrarbakka-
vegur (1) 
Hringtorg og 
Undirgöng við Suðurhóla
Verklok 2020

Meðalfellsvegur (461) 
Brekkur - Möðruvellir
burðarlag og klæðing
Verklok 2020

Snæfellsnesvegur (54)
Blönduhlíð - Ketilsstaðir 

Endurbætur og klæðing 3,4 km
Verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Jökulsá í Lóni

Leiðigarðar 
og bakkavörn 
Verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Hvalnesskriður

Hrunvarnir
Verklok 2020

Hamars-
vegur (1) 
Félagslundur 
- Hamarshjáleiga
Verklok 2020

Vatnsnesvegur (711)
um Tjarnará
Stokkur og vegagerð 1 km
Verklok 2019
Seinna lag klæðingar 2020

Norðausturvegur (85) 
Köldukvíslargil
Nýr stokkur
Verklok 2021

Hörgárdalsvegur (815) 
Hólkot - Skriða 

Nýbygging 4,5 km. 
Verklok 2021

Sauðárkróksbraut (75) 
Sementsfestun og klæðing

4 kaflar, samtals 7,5 km  
Verklok 2020 

Þverárhlíðarvegur (522) 
Borgarfjarðarbraut - Hvítársíðuvegur 
Endurbygging og klæðing 1 km  
Verklok 2020

Seljalandsdalsvegur (637) 
Vegamót innan Engis - Skíðaskáli  
Endurbygging og klæðing 2,1 km 
Verklok 2020

Hlíðarvegur (917) 
Öxi - Hofsá
Endurbætur og klæðing 3,3 km
Verklok 2020

Hlíðarvegur (917) um Fossá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar
Verklok 2020

Jökuldalsvegur (923)                                 
Gilsá - Arnórsstaðir
Nýbygging vegar 3,8 km 
Verklok 2021

Jökuldalsvegur (923)                                 
Kringilsá og Búðará

Ræsi í stað einbreiðra brúa 
Verklok 2020

Upphéraðsvegur (931)                                 
við Hallormsstað

Styrking og klæðing 1,2 km
Verklok 2020

Axarvegur (933)                                 
Styrking og endurbætur 1,5 km

Verklok 2020

Vattarnesvegur (955) Hrútá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar

Verklok 2020

Norðfjarðarvegur (92)                                 
við Sómastaði
Styrking og 
klæðing 0,7 km
Verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Lagarfljótsbrú
Endurbætur
Verklok 2020
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				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi 	 238.889.000 	 146,6 	 57.063
	1	 Berg verktakar ehf., 
			   Reykjavík 	 181.825.924 	 111,5 	 0
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 163.000.000 	 100,0 	 -18.826

Eyrarbakkavegur (34), hringtorg 
og undirgöng við Suðurhóla   20-039
Tilboð opnuð 28. apríl 2020. Vegagerðin og Sveitarfélagið 
Árborg óskuðu eftir tilboðum í gerð hringtorgs og undir
ganga við Suðurhóla á Selfossi. Í verkinu felst einnig 
gerð stíga og stígtenginga við ný undirgöng, færsla og 
endurnýjun á vatnsveitu-, hitaveitu-, raf-, og fjarskipta
lögnum. Verkið er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, 
Sveitarfélagsins Árborgar og veitufyrirtækja.
Helstu magntölur eru:  
Jarðvinna, vega- og stígagerð

Rif malbiks og steinlagnar  . . . . . . . . .          	 1.300	 m2

Bergskeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 350	 m3

Umframefni úr skeringum . . . . . . . . . .           	 1.700	 m3

Fyllingar í vegagerð  . . . . . . . . . . . . . .               	 2.500	 m3

Fyllingar vegna göngustíga . . . . . . . . .          	 775	 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 600	 m3

Ofanvatnsræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 250	 m
Brunnar og niðurföll  . . . . . . . . . . . . . .               	 10	 stk.
Styrktarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 550	 m3

Burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 1.200	 m3

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	  6.500	 m2

Kantsteinar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 600	 m
Vegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 160	 m
Umferðarmerki  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 40	 stk.
Götulýsing, skurðgröftur og strengur  .  	 500	 m
Ljósastaurar, uppsetning  . . . . . . . . . .           	 17	 stk.

Undirgöng undir Eyrarbakkaveg
Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 600	 m2

Járnalögn, slakbending  . . . . . . . . . . .            	 30.000	 kg
Steypa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	  270	 m3

Vatnsvarnarlag undir malbik  . . . . . . .        	  150	 m2

Veitu- og fjarskiptalagnir
Gröftur lagnaskurða  . . . . . . . . . . . . . .               	  558	 m
Vatnsveitulagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 179	 m
Hitaveitulagnir, einangruð stálrör  . . . .     	 170	 m
Fjarskiptalagnir, ídráttarrör  . . . . . . . . .          	 1.166	 m
Ferhyrndur brunnur  . . . . . . . . . . . . . .               	 2	 stk.
Ljósleiðarastrengur, dreginn í rör  . . . .     	 202	 m
200 L koparstrengur lagður í skurð  . .   	 169	 m

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2020.

Eyrarbakkavegur (34) á Selfossi, 
hringtorg og undirgöng 
við Suðurhóla
sjá niðurstöður útboðs

Ný undirgöng undir Eyrarbakkaveg.Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Niðurstöður útboða
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				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	3	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi 	 112.959.000 	 106,2 	 27.423
	2	 Suðurtak ehf., 
			   Brjánsstöðum 	 107.989.200 	 101,5 	 22.454
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 106.400.000 	 100,0 	 20.864
	1	 Vörubifreiðastjórafélagið 
			   Mjölnir, Selfossi 	 85.535.700 	 80,4 	 0

Grafningsvegur neðri (350), 
Hlíðará – Grafningsvegur efri    20-040
Tilboð opnuð 28. apríl 2020. Uppbygging og útlögn 
klæðingar á Grafningsveg (nr. 350-01), frá Hlíðará að 
Grafningsvegi efri.
Helstu magntölur eru:

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 10.255	 m3

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 1.755	 m3

Styrktarlag  0/90 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4.320	 m2

Burðarlag 0/22  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3.430	 m3

Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 25.865	 m2

Verklok eru 1. september 2020.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

Tilboð skv. tilhögun 1
	8	 Bergraf ehf., 
			   Reykjanesbæ	 285.118.451 	 127,0	 166.046
	7	 Tengill ehf., 
			   Sauðárkróki	 263.909.030 	 117,6	 144.836
	6	 Raf- og tæknilausnir, 
			   Reykjavík	 256.886.658 	 114,4	 137.814
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 224.503.660 	 100,0	 105.431
	5	 Öryggismiðstöðin hf., 
			   Kópavogi (4)	 167.266.744	 74,5	 48.194
	4	 Securitas hf., Reykjavík 
			   (Tilboð C)	 165.116.178 	 73,5	 46.043
	3	 Öryggismiðstöðin hf., 
			   Kópavogi (Tilboð 1) 	 162.253.425 	 72,3	 43.181
	2	 Securitas hf., Reykjavík 
			   (Tilboð B)	 150.068.973 	 66,8	 30.996
	1	 Securitas hf., Reykjavík 
			   (Tilboð A)	 119.072.894 	 53,0	 0
Tilboð skv.  tilhögun 2
	6	 Orkuvirki ehf., 
			   Reykjavík 	 471.494.016	 244,1	 352.421
	5	 Rafeyri ehf., Akureyri	 399.090.762	 206,6	 280.018
	4	 Aventis Installation AS, 
			   Oslo	 338.065.814	 175,0	 218.993
	3	 Tengill ehf., 
			   Sauðárkróki	 209.527.201	 108,5	 90.454
	2	 Öryggismiðstöðin hf., 
			   Kópavogi (2)	 199.930.073	 103,5	 80.857
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 193.145.990	 100,0	 74.073
	1	 RL hf., Reykjavík	 189.994.069	 98,4	 70.921

Öryggismiðstöðin og Orkuvirki skiluðu jafnframt 
inn frávikstilboðum skv. Tilhögun 2

Atvikamyndavélakerfi 
fyrir jarðgöng    20-027
Tilboð opnuð 12. maí 2020. Atvikamyndavélakerfi í þrenn 
jarðgöng. Verkið felur í sér að útvega atvikamyndavéla
kerfi (AID) fyrir Hvalfjarðargöng, Norðfjarðargöng og 
Dýrafjarðargöng. Jafnframt þarf að setja upp myndavéla
kerfin og tengja myndavélarnar inn á netkerfi viðkomandi 
jarðganga sem er um leið netkerfi Vegagerðarinnar og 
virkja kerfið. Samtals eru þessi göng 19,4 km að lengd.
Langmest umferð er í Hvalfjarðargöngum og skulu mynda
vélarnar vera þéttari þar en annars staðar. Uppsetningu í 
Hvalfirði þarf einnig að vina á nóttunni. Myndavélarnar eru 
festar á kapalstiga í lofti og tengdar við netkerfi viðkomandi 
ganga.
Helstu magntölur verksins eru:

a) Myndavélar í göngum . . . . . . . . . . .            	 257	 stk.
b) Myndavélar í útskotum (PTZ) . . . . .      	 42	 stk.
c) Server fyrir ADI fyrir þrenn jarðgöng 	 11	 stk.
d) Upptökubúnaður . . . . . . . . . . . . . . .                	 3	 stk.
e) Tölvustrengur Cat5e . . . . . . . . . . . .             	 18.000	 m
f)  Hugbúnaður og gangsetning í hver göng	 3	 stk.

Verk skal vinna á staðnum og er hægt að byrja strax 
í einum göngum en hinum á haustmánuðum. 
Verki skal  lokið að fullu 1. desember 2020.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi 	 48.940.000 	 106,8 	 10.340
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 45.841.697 	 100,0 	 7.242
	1	 Þróttur ehf., Akranesi 	 38.600.182 	 84,2 	 0

Mófellsstaðavegur (507), 
Borgarfjarðarbraut - Hreppslaug 19-012
Tilboð opnuð 28. apríl 2020. Endurbyggingu á 1,6 km 
kafla á Mófellsstaðavegi (507-01) Borgarfjarðarbraut - 
Hreppslaug.
Helstu magntölur eru:

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 2.117	 m3

Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 3.700	 m3

Burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 1.800	 m3

Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10.300	 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 22.200	 m2

Reiðvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	  4.800	 m2

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 15. september 
2020.

Niðurstöður útboða

Grafningsvegur 
neðri (350), 
Hlíðará – 
Grafningsvegur efri
sjá niðurstöður útboðs

Loftmynd: Loftmyndir ehf.



16 17

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 79.150.000 	 100,0 	 39.262
	4	 Böddi ehf., Selfossi 	 68.942.000 	 87,1 	 29.054
	3	 SG Vélar hf., Djúpavogi 	66.983.548 	 84,6 	 27.096
	2	 Ístak hf., Mosfellsbæ 	 61.309.918 	 77,5 	 21.422
	1	 Jarðlist ehf., Borðeyri 	 39.887.530 	 50,4 	 0

Hringvegur um Hvalnesskriður, 
hrunvarnir 2020  20-050
Tilboð opnuð 14. maí 2020. Hrunvarnir í Hvalnesskriðum, 
norðan Hvalness í Lóni. Um er að ræða uppsetningu á um 
345 m af stálþili, hreinsun vegrása og gerð skeringa. 
Helstu magntölur:

Skeringar með vegi . . . . . . . . . . . . . . .                	 37.780	 m3

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 1.620	 m3

Uppsetning á stálþili . . . . . . . . . . . . . .               	 345	 m
Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2020.

Niðurstöður útboða

Niðurstöður útboða

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Malbikunarstöðin 
			   Hlaðbær-Colas hf., 
			   Hafnarfirði	 131.825.000	 117,8	 6.020
	1	 Arnardalur sf., 
			   Kópavogi	 125.805.000	 112,4	 0
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 111.889.500	 100,0	 -13.916

Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
á Suðursvæði 2020      20-014
Tilboð opnuð 12. maí 2020. Hjólfarafyllingar og 
axlaviðgerðir á Suðursvæði 2020.
Helstu magntölur eru:           

Hjólfarafylling með flotbiki:    89.000 m2

Hringvegur 
um Hvalnesskriður, 
hrunvarnir
sjá niðurstöður 
útboðs

Hringvegur 
um Hvalnesskriður, 
hrunvarnir
kennisnið

Hvalnesskriður, núverandi stálþil.

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Hagtak hf. Hafnarfirði 	 244.448.250 	 119,6 	 74.035 
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 204.444.300 	 100,0 	 34.031 
	1	 Björgun ehf., 
			   Reykjavík 	 170.413.429 	 83,4 	 0 

Þórshöfn – dýpkun 2020   20-056
Tilboð opnuð 26. maí 2020. Hafnarstjórn Langaneshafna 
óskaði eftir tilboðum í dýpkun á Þórshöfn.  
Helstu magntölur:

Heildar flatarmál dýpkunarsvæða . . . .     	 27.000	 m² 
Rúmmál dýpkunarefna . . . . . . . . . . . .             	 20.000	 m³ 

Verkinu skal lokið eigi síðar en 31. desember  2020.
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða á Útboðsvefur.is sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 

  Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

20-058  Hringvegur (1) um Kjalarnes, 1. áfangi 
	 Varmhólar - Grundarhverfi		  2020
20-054  Vestfjarðavegur (60) 
	 um Bjarnadalsá við Tröð 		  2020
20-046  Hringvegur (1) 
	 um Jökulsá á Sólheimasandi		  2020
20-055 Skeiða- og Hrunamannavegur (30), 
	 Einholtsvegur – Biskupstungnabraut		  2020
20-045  Bíldudalsvegur (63) um Botnsá		  2020
20-043  Reykjanesbraut 841), 
	 Krýsuvíkurvegur – Hvassahraun, hönnun		  2020
20-042  Hringvegur (1), Fossvellir – Hólmsá, hönnun 	 2020
20-034  Álftaneshreppsvegur (533),
	 Snæfellsnesvegur - Smiðjuhóll		  2020
20-035  Snæfellsnesvegur (54),
	 Ketilsstaðir - Dunkárbakki		  2020
20-032  Hringvegur (1), 
	 umferðarstýring Borgarnesi		  2020
20-031  Hringvegur (1) um Heiðarsporð 
	 (Biskupsbeygja)		  2020
20-030  Hvítársíðuvegur (523),
	 Kalmanstunga – Kaldadalsvegur		  2020
20-036  Örlygshafnarvegur (612) um Hvallátur 		  2020
20-029  Yfirlagnir á Vestursvæði, malbik 2020		  2020
20-024  Sementsfestun og þurrfræsing 
	 á Austursvæði 2020 		  2020
20-014  Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
	 á Suðursvæði 2020 		  2020
19-016  Dalvíkurbyggð - sjóvarnir 2019		  2020

  Auglýst útboð 	 Auglýst:	 Opnað:

20-059  Húsavík, sjóvörn 
	 undir bökkum 2020 	 25.05.20	 09.06.20
20-049  Hringvegur (1), hringtorg 
	 við Landvegamót 	 25.05.20 	09.06.20

  Útboð á samningaborði	 Auglýst:	 Opnað:

20-015  Yfirlagnir á Suðursvæði 
	 og Austursvæði 2020, 
	 blettanir með klæðingu	 30.03.20 	15.04.20
19-118  Brú yfir Fossvog	 15.11.19 	20.12.19
20-051  Hafnarfjarðarvegur (40), 
	 Vífilsstaðavegur - Lyngás, eftirlit. 	 04.05.20	 19.05.20
19-012  Mófellsstaðavegur (507),  
	 Borgarfjarðarbraut – Hreppslaug	 13.04.20 	28.04.20
19-053  Hringvegur (1), 
	 Skarhólabraut – Langitangi 	 08.04.20	 05.05.20
20-039 Eyrarbakkavegur (34),
	 hringtorg og undirgöng við Suðurhóla 	07.04.20	 28.04.20
20-027   Atvikamyndavélakerfi 
	 í jarðgöng 	 06.04.20	 05.05.20
19-093  Akranesvegur (509), Faxabraut	 08.04.20	 05.05.20
20-023  Suðurlandsvegur tvöföldun, 
	 Vesturlandsvegur – Bæjarháls 	 30.03.20	 21.04.20
20-016  Hvalfjarðargöng (1), kantlýsing	 23.03.20 	21.04.20
20-018  Vestmannaeyjar, 
	 Básaskersbryggja, 
	 uppsetning á fenderum 	 20.03.20	 07.04.20

  Útboð á samningaborði, framhald	 Auglýst:	 Opnað:

19-052  Hafnarfjarðarvegur (40), 
	 Vífilsstaðavegur – Lyngás 	 09.03.20 	15.04.20
20-008  Viðhald malarvega Suðursvæði  
	 2020 - 2021. 
	 Þjónustustöð í Hafnarfirði, vegheflun	 09.03.20 	24.03.20
20-010  Viðhald malarvega Suðursvæði  
	 2020 - 2021. 
	 Þjónustustöð í Vík, vegheflun	 09.03.20 	24.03.20
20-009  Viðhald malarvega Suðursvæði  
	 2020 - 2021. 
	 Þjónustustöð á Selfossi, vegheflun	 09.03.20 	24.03.20
20-056  Þórshöfn, dýpkun 2020 	 11.05.20	 26.05.20
20-057  Grundarfjörður - Norðurgarður, 
	 þekja, lagnir og raforkuvirki 	 11.05.20	 26.05.20
20-033  Akranesvegur(509): Faxabraut,
	 hækkun vegar og rofvörn, eftirlit 	 04.05.20	 19.05.20
20-044  Suðurlandsvegur tvöföldun, 
	 Vesturlandsvegur - Bæjarháls, eftirlit	 22.04.20	 07.05.20
20-047  Aðkomuvegur að gestastofu 
	 Vatnajökulsþjóðgarðs 	 27.04.20	 12.05.20
20-041  Vorsabæjarvegur (324) 
	 og Gnúpverjavegur (325) 	 20.04.20	 05.05.20
20-040   Grafningsvegur neðri (350), 
	 Hlíðará – Grafningsvegur efri 	 08.04.20	 28.04.20
20-037  Flatey á Breiðafirði: 
	 Stækkun á ferjubryggju 
	 og steypt sjóvörn 2020 	 06.04.20 	21.04.20
20-028  Viðgerðir á malbikuðum 
	 slitlögum 2020-2021, Vestursvæði 	 06.04.20	 21.04.20
20-012  Yfirlagnir á Norður- 
	 og Austursvæði 
	 2020-2021, malbik	 06.04.20 	21.04.20
20-026  Hornafjörður, garður 
	 út í Einholtskletta 	 30.03.20 	21.04.20
20-011  Yfirlagnir á Vestursvæði 
	 malbik á Vestfjörðum 2020	 30.03.20 	15.04.20
20-022  Hólmavík
	 endurbygging stálþils 2020 	 23.03.20	 07.04.20
20-021 Sementsfestun og þurrfræsing 
	 á Norðursvæði 2020	 23.03.20	 07.04.20
20-013  Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
	 á Vestursvæði og Norðursvæði 2020	 16.03.20	 31.03.20
19-108  Efnisvinnsla á Norðursvæði 
	 austurhluti 2020 	 11.03.20 	14.04.20
20-004  Hringvegur (1) 
	 Biskupstungnabraut – Hveragerði 
	 2. áfangi,
	 Biskupstungnabraut – Gljúfurholtsá, 
	 eftirlit	 06.02.20 	10.03.20
20-005  Akureyri og Dalvík, 
	 dýpkun 2020	 27.01.20 	 11.02.20
19-107  Efnisvinnsla á Norðursvæði 
	 vesturhluti 2020	 24.01.20	 03.03.20
19-102  Yfirlagnir á Norðursvæði 
	 2020-2021, klæðing	 15.01.20 	18.02.20
19-101  Yfirlagnir á Vestursvæði 
	 2020-2021, klæðing (EES útboð)	 23.12.19	 28.01.20
19-119  Suðureyrarhöfn, endurbygging 
	 Vesturkants 2019	 18.11.19 	03.12.19
19-084  Endurbætur innanhúss, 
	 Búðareyri 11-13 Reyðarfirði	 26.08.19	 17.09.19

Niðurstöður útboða

  Útboð á samningaborði, framhald	 Auglýst:	 Opnað:

19-042  Efnisvinnsla á Vestursvæði,
	 Fossamelar 2019 	 11.03.19 	26.03.19
20-048  Hringvegur (1) um Vík 
	 hringtorg og endurbætur 	 11.05.20 	23.04.20

	 Samningum lokið	 Opnað:	 Samið:

20-038  Hringvegur (1), varnargarður 
	 við Víkurklett 	 21.04.20	 26.05.20
	 Framrás ehf., kt. 591289-0559
20-025  Hamarsvegur (308), 
	 Félagslundur – Hamarshjáleiga 	 21.04.20	 13.05.20
	 Borgarverk ehf., kt. 540674-0279
20-020  Efnisvinnsla á Suðursvæði 2020, 
	 Steigaraurar 	 07.04.20	 12.05.20
	 Fossvélar ehf., 531271-0179 
20-017 Djúpvegur (61) um Hattardal 	 07.04.20	 05.05.20
	 Tígur ehf., kt. 620402-3970
20-019  Meðalfellsvegur (46), 
	 Brekkur – Möðruvellir 	 07.04.20	 24.04.20
	 Verk og tækni ehf., kt. 700112-1280
20-006  Leiðigarður og bakkavörn 
	 í Jökulsá í Lóni 	 03.03.20	 28.04.20
	 Rósaberg ehf., kt. 620601-2330

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	6	 VSÓ ráðgjöf ehf., 
			   Reykjavík 	 14.136.000 	 134,6 	 5.878
	5	 Verkís hf., Reykjavík 	 12.389.869 	 118,0 	 4.131
	4	 Mannvit verkfræðistofa, 
			   Kópavogi 	 10.743.000 	 102,3 	 2.485
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 10.500.000 	 100,0 	 2.242
	3	 VSB Verkfræðistofa ehf., 
			   Hafnarfirði 	 9.737.984 	 92,7 	 1.480
	2	 Lota ehf., Reykjavík 	 9.672.000 	 92,1 	 1.414
	1	 Hnit verkfræðistofa, 
			   Reykjavík 	 8.258.400 	 78,7 	 0

Suðurlandsvegur, tvöföldun, 
Vesturlandsvegur – Bæjarháls - 
Eftirlit    20-044
Eftir lok tilboðsfrests, 7. maí 2020, var fyrri opnun í eftirlit 
með tvöföldun Suðurlandsvegar, frá núverandi vegi 
rétt sunnan Vesturlandsvegar og suður fyrir Bæjarháls. 
Tengja skal tvöföldun vegarins við núverandi vegyfirborð 
í báðum endum og auk þess færa rampa frá Bæjarhálsi 
til aðlögunar að tvöfölduðum vegi. Breikka og lengja skal 
núverandi undirgöng undir Suðurlandsveg við Krókháls og 
endurgera stíg í gegnum þau.
Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs og 
bar bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, 
þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.
Síðari opnun var 8. maí 2020. Allir bjóðendur voru metnir 
hæfir skv. hænismati.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	4	 Hagtak hf., 
			   Hafnarfirði 	 219.777.250 	 208,1 	 135.787 
	3	 Stálborg ehf.,
			   Hafnarfirði 	 113.779.250 	 107,8 	 29.789 
	2	 Þ.G. Þorkelsson ehf., 
			   Grundarfirði 	 108.428.900 	 102,7 	 24.439 
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 105.589.200 	 100,0 	 21.599 
	1	 Almenna umhverfis-
			   þjónustan ehf., 
			   Grundarfirði 	 83.990.250 	 79,5 	 0 

Grundarfjörður - Norðurgarður, 
þekja, lagnir og raforkuvirki  20-053
Tilboð opnuð 26. maí 2020. Hafnarsjóður Grundar
fjarðarbæjar óskaði eftir tilboðum í neðangreint verk. 
Grundarfjörður - Norðurgarður, þekja, lagnir og raforkuvirki
Helstu verkþættir:

Steypa upp rafbúnaðarhús, stöpla undir ljósamöstur 
  og brunna
Leggja ídráttarrör fyrir rafmagn
Leggja vatnslagnir
Grófjafna yfirborð og þjappa, fínjafna undir steypu þekju
Slá upp mótum, járnbinda og steypa þekju, 
  alls um 4.130 m²
Raforkuvirki

Fyrsta áfanga skal lokið eigi síðar en 1. nóvember 2020. 
Verkinu í heild skal lokið eigi síðar en 1. júní 2021.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	 nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður 	 71.600.000 	 100,0 	 3.609
	3	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi 	 69.114.000 	 96,5 	 1.123
	2	 Vörubifreiðstjórafélagið 
			   Mjölnir, Selfossi 	 68.057.100 	 95,1 	 66
	1	 Verk og tækni ehf., 
			   Selfossi 	 67.990.950 	 95,0 	 0

Vorsabæjarvegur (324) 
og Gnúpverjavegur (325)   20-041
Tilboð opnuð 5. maí 2020. Útakstur styrktarlags, burðar
lags og útlögn klæðingar á Vorsabæjarveg (nr. 324-01) 
og Gnúpverjaveg (nr. 325-01).
Helstu magntölur eru:

Styrktarlag  0/90 . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4.090	 m3

Burðarlag 0/22  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2.870	 m3

Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 21.930	 m2

Verklok eru 1. september 2020.
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Þá . . . 

  . . . og nú

Tálknafjarðarbotn, myndir teknar í suðvestur. Eldri myndin er úr safni Jóns J. Víðis, tekin 1953. Á beltaskóflunni má greinilega sjá vöru
merkið Bucyrus Erie. Það fyrirtæki var yfirtekið af Caterpillar árið 2010. Vörubíllinn mun vera Chevrolet árgerð 1946 eða 1947. Það hefur 
verið nokkur kúnst fyrir ljósmyndarann að ná augnablikinu þegar skóflan lætur mölina falla á bílpallinn.
Efst á báðum myndunum má sjá veginn sem liggur upp á Mikladal til Patreksfjarðar, Bíldudalsveg (63). Vegurinn sem sést greinilega á 
gömlu myndinni lá líklega út með sunnanverðum Tálknafirði þar sem nú er Lambeyrarvegur (6181). Á yngri myndinni (27. september 2016) 
má sjá hvernig sá vegur liggur nú upp hlíðina og tengist Bíldudalsvegi. 


